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Ta dokument služi kot samostojna predloga oz. obrazec za pripravo prijave projekta, katerega želi elektrooperater 

vključiti v shemo upravičenja stroškov raziskav in inovacij (v nadaljevanju: RI) v skladu z (1).  

Pri pripravi vsebine naj prijavitelji tudi upoštevajo, da postopek kvalifikacije projektov, ki predlagajo uporabo 

pilotnih mehanizmov v skladu z 72. členom iz (1), vključuje tudi ocenjevanje projektov v skladu s Prilogo 4 iz 

(1). Prijava mora vsebovati dovolj informacij, da je mogoče izvesti to ocenjevanje. 

Prijavitelj posreduje agenciji izpolnjeno prijavo obvezno v DOCX dokumentu in opcijsko v dodatnem PDF 

dokumentu po elektronski pošti na naslov info@agen-rs.si. S prijavo prijavitelj in vsi v prijavi navedeni akterji 

soglašajo z objavo prijavne dokumentacije na spletni strani agencije v primeru kvalifikacije projekta.  

V nadaljevanju so najprej na kratko navedene zahtevane informacije v okrepljenem tekstu, ki jim sledi 

podrobnejša opredelitev kot navodilo za izpolnjevanje obrazca v poševnem zmanjšanem tekstu skupaj z 

morebitnimi posebnimi omejitvami, ki veljajo za posamezno informacijo. Temu sledi okence za vpis podatkov o 

projektu s strani prijavitelja.  

 

mailto:info@agen-rs.si


 

  Stran 2 od 12 

Naslov projekta 
Navedba naslova projekta, ki se mora razlikovati od obstoječih projektov.  

Dovoljenih je največ 200 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.  

Kratek naslov: BD4NRG 

Dolg naslov: Big Data for Next Generation Energy 

 

Prijavitelj elektrooperater 
Polno ime elektrooperaterja, ki prijavlja projekt za koriščenje RI.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 

 

Kontaktni podatki 
Ime, priimek in obvezno naslov e-pošte za primarno kontaktno osebo, ki bo odgovorna za vso komunikacijo v 

zvezi s projektom.  

 

 

Sodelujoči elektrooperaterji 
Polna imena elektrooperaterjev, ki sodelujejo v projektu (brez prijavitelja). 

1) European Network of Transmission System Operators for Electricity AISBL  

2) Rede Electrica Nacional SA  

3) Elektro Ljubljana Podjetje za distribucijo Električne Energije D.D. 

4) Osmangazi Elektrik Dagitim Anonim Sirketi 

 

Sodelujoči partnerji 
Polna imena drugih partnerjev, ki sodelujejo v projektu (brez elektrooperaterjev). 

1) ENG Engineering Ingegneria Informatica Spa 

2) NTUA National Technical University of Athens 

3) RWTH Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 

4) ED European Dynamics Luxembourg SA 

5) IDSA International Data Spaces EV 

6) UNIWA University of West Attica / TILOS Smart Island 

7) ATOS ATOS Spain SA 

8) CARTIF CARTIF Technology Center 

9) UNILJ University of Lijubljana 

10) ENEL Enel Green Power Spa 

11) RDN Centro de Investigacao em Energia REN - State Grid SA 

12) UNINOVA Uninova - Instituto Desenvolvimento de Novas Tecnologias-Associacao  

13) ENERC ENERCOUTIM - Associacao Empresarialde Energia Solar de Alcoutim  

14) FIWARE FIWARE Foundation EV  

15) REST RESTORE NV 

16) TNO Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 

Onderzoek TNO  

17) ASM ASM Terno Spa 

18) LEIF Latvian Environmental Investment Fund (Vides Investiciju Fonds Sia) 

19) CS COMSENSUS, Komunikacije in Senzorika, DOO SI  

20) HOLISTIC HOLISTIC IKE 

21) IMEC Interuniversitair Micro-Electronica Centrum  

22) TS TerraSigna SRL  

23) UBIMET UBIMET GMBH  

24) BORZEN BORZEN, Operater Trga z Elektriko, D.O.O. 

25) AJSCV Ajuntamiento de Sant Cugat Del Valles (Sant Cugat Municipality) 
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26) ELEX e-Lex - Studio Legale 

27) VEOLIA VEOLIA Servicios Lecam Sociedad Anonima Unipersonal  

28) EGI Stichting EGI 

29) CN Cintech Solutions Ltd 

 

Vloge sodelujočih elektrooperaterjev in partnerjev 
Opredelitev vlog posameznih partnerjev (prijavitelja, sodelujočih elektrooperaterjev in drugih partnerjev) pri 

izvajanju projekta.  

Za opredelitev vloge posameznega partnerja je dovoljenih največ 500 znakov vključno s presledki. 

1. ENG Engineering Ingegneria Informatica Spa – vodja delovnega sklopa 1, 4 in 10  

2. NTUA National Technical University of Athens – vodja delovnega sklopa 6 

3. RWTH Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen – vodja 

delovnega sklopa 2 

4. ED European Dynamics Luxembourg SA – vodja delovnega sklopa 3 

5. IDSA International Data Spaces EV - član konzorcija  

6. ENTSO-E EuropeanNetwork of Transmission System Operators for 

Electricity - član konzorcija  

7. UNIWA University of West Attica / TILOS Smart Island - član konzorcija  

8. ATOS ATOS Spain SA – vodja delovnega sklopa 5 

9. CARTIF CARTIF Technology Center – vodja delovnega sklopa 9 

10. UNILJ University of Lijubljana - član konzorcija  

11. ENEL Enel Green Power Spa - član konzorcija  

12. REN Rede Electrica Nacional SA - član konzorcija  

13. RDN Centro de Investigacao em Energia REN - State Grid SA - član 

konzorcija  

14. UNINOVA Uninova - Instituto Desenvolvimento de Novas Tecnologias-

Associacao - član konzorcija  

15. ENERC ENERCOUTIM - Associacao Empresarialde Energia Solar de 

Alcoutim - član konzorcija  

16. FIWARE FIWARE Foundation EV - član konzorcija  

17. REST RESTORE NV - vodja delovnega sklopa 8  

18. TNO Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 

Onderzoek TNO - član konzorcija  

19. ASM ASM Terno Spa – vodja delovnega sklopa 7  

20. LEIF Latvian Environmental Investment Fund (Vides Investiciju Fonds Sia) 

- član konzorcija  

21. CS COMSENSUS, Komunikacije in Senzorika, DOO SI - član konzorcija  

22. HOLISTIC HOLISTIC IKE - član konzorcija  

23. IMEC Interuniversitair Micro-Electronica Centrum - član konzorcija  

24. TS TerraSigna SRL - član konzorcija  

25. UBIMET UBIMET GMBH - član konzorcija  

26. EKL Elektro Ljubljana Podjetje za distribucijo Električne Energije D.D. - 

član konzorcija  

27. BORZEN BORZEN, Operater Trga z Elektriko, D.O.O. - član konzorcija  

28. AJSCV Ajuntamiento de Sant Cugat Del Valles (Sant Cugat Municipality) - 

član konzorcija  

29. ELES D.O.O. Sistemski Operater Prenosnega Elektroenergetskega 

Omrežja - član konzorcija  
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30. ELEX e-Lex - Studio Legale - član konzorcija  

31. OEDAS Osmangazi Elektrik Dagitim Anonim Sirketi - član konzorcija  

32. VEOLIA VEOLIA Servicios Lecam Sociedad Anonima Unipersonal - član 

konzorcija  

33. EGI Stichting EGI - član konzorcija  

34. CN Cintech Solutions Ltd - član konzorcija 

  

Pričetek projekta 
Datum predvidenega pričetka projekta, pri čemer je treba upoštevati, da ima agencija na voljo največ 60 dni, da 

pošlje prijavitelju informacijo o kvalifikaciji projekta za koriščenje RI. 

1. januar 2021 

 

Zaključek projekta 
Datum predvidenega zaključka projekta. 

31. december 2023 (36 mesecev) 

 

Identifikacija drugih virov (so)financiranja projekta 
Opis drugih morebitnih virov financiranja projekta – ne glede na vrste virov (zasebna, javna, nacionalna, 

mednarodna …). 

Mednarodni vir financiranja projekta – Obzorje 2020 

 

Upravičenost projekta 
Utemeljitev elektrooperaterjev, zakaj ne bodo izvajali predvidenega projekta v okviru svojega običajnega 

poslovanja in zakaj se projekta ne more izvesti brez koriščenja RI.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Elektroenergetski sistem, kot smo ga poznali včasih, se pospešeno spreminja s 

povečevanjem deleža obnovljivih virov, integracijo novih tehnologij, e-mobilnostjo, 

novimi tržnimi produkti in hitrejšim izvajanjem tržnih transakcij udeležencev. Ta 

transformacija močno vpliva na ustaljene tehnične in poslovne procese in zahteva 

drugačen pristop operaterjev. 

 

Posledično se pojavljajo nove storitve z namenom intenzivnejšega vključevanja 

posameznih udeležencev trga. Pri tem pa imajo masovni podatki ključno vlogo. 

 

Preučevanje različnih možnosti uvajanja naprednih storitev na osnovi masovnih 

podatkov močno presegajo trenutne pristope obratovanja, vzdrževanja in načrtovanja 

prenosnega omrežja. To zahteva obsežne raziskovalne aktivnosti, različne razpršene 

podatkovne vire in angažma, ki presega običajno poslovanje. 
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Utemeljitev izpolnjevanja zahtev1 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje zahteve v nadaljevanju. Projekt mora izkazovati potencial za neposredni 

vpliv na omrežje ali sistemske storitve in mora vključevati raziskave in/ali demonstracijo najmanj ene od 

naslednjih štirih tematik: a) specifično novo opremo, ki še ni uveljavljena v Republiki Sloveniji (vključno z opremo 

za vodenje, komunikacijske sisteme in programsko opremo), ali kjer je določena metoda že bila preskušena zunaj 

Republike Slovenije, mora elektrooperater upravičiti ponovitev izvedbe v Republiki Sloveniji kot del projekta; b) 

specifično novo postavitev ali aplikacijo obstoječe opreme za prenos ali distribucijo električne energije (vključno 

z opremo za vodenje in/ali komunikacijskimi sistemi in/ali programsko opremo); c) specifično novo izvedbeno 

prakso, neposredno povezano z delovanjem prenosnega ali distribucijskega sistema ali d) specifično nov poslovni 

model v korist uporabnikov. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Naraščajoča razpršenost virov proizvodnje električne energije in transformacija sistema 

ponuja priložnosti izkoriščanja tehnologij masovnih podatkov, napredne analitike in 

umetne inteligence za nadgradnjo tradicionalnega izkustvenega odločanja s 

sprejemanjem odločitev na osnovi podatkov. Vendar pa obstajajo nekatere ovire, ki 

otežujejo izkoriščanje tega potenciala, na primer pomanjkanje standardiziranih 

arhitektur masovnih podatkov za pametna omrežja in regulativni okvirji. V zvezi s tem 

bo projekt BD4NRG: 

i) ponudil referenčno arhitekturo, 

ii) razvil in nadgradil številne tehnološke spodbujevalnike, 

iii) dostavil odprto modularno zbirko orodij za analitiko masovnih podatkov, 

iv) potrdil postavljen okvir z zagotavljanjem napovednih in predpisanih analitik 

na osnovi AI na 13 pilotnih projektih, 

v) vzpostavil podatkovni ekosistem, ki bo združil nove ponudnike energetskih 

podatkov. 

 

BD4NRG naslavlja uvajanje novih programskih orodij in storitve za vključevanje vseh 

deležnikov trga. 

 

Utemeljitev izpolnjevanja pogojev2 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje tudi vse naslednje štiri pogoje: a) izkazuje potencial, da razvija znanje, 

ki ga lahko uporabi vsak elektrooperater, čeprav se projekt ukvarja zgolj s problematiko enega od delov omrežja; 

b) izkazuje potencial, da omogoča neto finančne koristi za aktivne odjemalce, kjer mora predlagana metoda dati 

rešitev z bistveno manj stroškov v primerjavi s trenutno najbolj učinkovito metodo, ki je v uporabi v prenosnem 

ali distribucijskem sistemu; c) je inovativen (tj. ni posel kot običajno) in izkazuje še nedokazan poslovni primer 

v Republiki Sloveniji, pri čemer tveganja upravičujejo izvedbo omejenega raziskovalnega ali demonstracijskega 

projekta za dokazovanje uporabnosti tega primera in d) ne vodi v nepotrebno podvajanje že izvedenih projektov 

in aktivnosti ali projektov in aktivnosti v izvajanju (bodisi kvalificiranih za koriščenje RI ali kakršnih koli drugih 

projektov). 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

a) Cilj projekta je postavitev temeljev za vseevropsko zaupanja vreden in certificiran 

ekosistem podatkov, ki spodbujajo podatkovno ekonomijo in valorizacijo ter vpliv na 

standardizacijo na ravni EU. V projektu so več kot 4 elektrooperaterji med katerimi je 

poleg ostalih tudi Elektro Ljubljana, d.d. Vključen pa je tudi ENTSO-E.  

c) Projekt bo razvil, nadgradil in demonstriral inovativno orodje za analitiko masovnih 

podatkov, ki bo pomembno prispevalo k optimalnemu tehnološko-ekonomsko 

upravljanju verige elektroenergetske proizvodnje in sistema. 

b) Projekt izkazuje potencial pozitivnih učinkov na vlogo aktivnih odjemalcev. Z 

digitalnimi rešitvami predlaga vzvode za krepitev vloge aktivnih odjemalcev v podatkovni 

elektroenergetski ekonomiji.  

                                       
1 zahteve podane v 1.1. pododdelku priloge 3 iz (1) 
2 pogoji podani v 1.2. pododdelku priloge 3 iz (1) 



 

  Stran 6 od 12 

d) Dopuščamo možnost načelne tematske sorodnosti, vendar se v vsebini, metodologiji, 

tehnoloških rešitvah in obravnavanih aspektih, projekt ne podvaja s projekti objavljenimi 

na https://www.agen-rs.si/raziskave-in-inovacije/kvalificirani-projekti. 

 

Utemeljitev načina in pogojev za deljenje podatkov3 
Kratka utemeljitev, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji lahko zainteresirani akterji zahtevajo ustrezno 

obdelane podatke o omrežju in/ali podatke o proizvodnji/porabi (če gre za osebne podatke, je treba podatke 

anonimizirati), ki so bili zbrani med trajanjem projekta. Elektrooperaterji zagotavljajo razpoložljive podatke 

drugim deležnikom izključno pod pogojem, da posamezni deležnik dokaže, da imajo končni odjemalci lahko od 

tega koristi. Podatki so sicer lahko predhodno anonimizirani in/ali podvrženi redakciji zaradi občutljivosti samih 

podatkov ali iz poslovnih razlogov. Elektrooperater mora agregirane podatke, ki so lahko koristni za širšo skupino 

deležnikov, opredeliti kot odprte podatke in zainteresiranim omogočiti dostop do le-teh prek portala »Odprti 

podatki Slovenije«  - OPSI. Projekt ne bo kvalificiran ali bo izločen iz upravičenja koriščenja RI, če elektrooperater 

ne želi deliti podatkov, ki so bili zbrani med trajanjem projekta, z drugimi deležniki. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Upravljanje podatkov sledi dogovoru o skrbni in varni uporabi. 

 

Rezultati demonstracijskega dela projekta in izhajajoči zaključki bodo javno objavljeni 

skladno s politiko Obzorja 2020 z zagotavljanjem spletnega dostopa do znanstvenih 

informacij, ki so za končnega uporabnika brezplačne in so ponovno uporabne. 

 

Tehnični, ekonomski in drugi podatki s poslovno ali infrastrukturno vrednostjo ključni za 

izvedbo projekta bodo anonimizirani ali prilagojeni, tako da zaupni podatki, ki omogočajo 

konkurenčnost ponudnikov sistemskih storitev ali ogrožajo integriteto infrastrukture, ne 

bodo razkriti. 

 

Utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine4 
Kratka utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine (IL). Ker bodo v okviru kvalificiranih projektov za 

koriščenje RI lahko ustvarjene določene pravice IL za elektrooperaterja oziroma projektne partnerje, je 

elektrooperater odgovoren za to, da vstopi v pogodbena razmerja s projektnimi partnerji s ciljem urediti pravice 

IL. Pogodbena razmerja morajo zagotavljati: a) prenos in razširjanje znanja (temeljno načelo koriščenja RI), ki 

je generirano z RI podprtim projektom in b) zaščito končnih odjemalcev, da ne plačujejo preveč za izdelke ali 

pristope, katerih raziskave so že predhodno podprli s sredstvi za RI.  

Če elektrooperater tega ne zagotavlja, potem mora: i) demonstrirati, kako se bo znanje iz projekta, ki je 

kvalificiran za koriščenje RI, uspešno prenašalo na druge elektrooperaterje in druge zainteresirane akterje; ii) 

upoštevati morebitne omejitve ali stroške, ki so nastali ali so posledica uvedenih ureditev pravic IL; iii) upravičiti, 

da je predvidena ureditev pravic IL z vidika aktivnega odjemalca stroškovno učinkovita. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Širjenje in uporabo znanja, ustvarjenega v BD4NRG, urejajo pogoji pogodbe o Grant 

Agreement in pogoji Consortium Agreement. Glede lastništva novega znanja je 

dogovorjeno, da bo novo znanje v lasti upravičenca, ki izvaja delo in ustvarja to novo 

znanje. Upravičenci bodo v pisnem sporazumu opredelili tudi ozadje, potrebno za razvoj 

projekta, in se lahko, kjer je to primerno, dogovorijo o izključitvi posebnega ozadja. 

 

Upoštevanje teh pogojev, izogibanje sporom in podporo poslovnemu načrtovanju bo 

zagotavljal usmerjevalni odbor z vodenjem imenika pravic intelektualne lastnine. V tem 

dokumentu bodo navedeni vsi predmeti znanja, ki se nanašajo na delo na projektu, za 

vsak predmet pa bodo navedeni njegov lastnik, narava, status ter ukrepi za razširjanje 

in zaščito. Imenik se bo redno posodabljal in razširjal vsem partnerjem. 

 

                                       
3 skladno s 1.3. pododdelkom priloge 3 iz (1) 
4 skladno s 1.4. pododdelkom priloge 3 iz (1) 
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Opis problema 
Opis problema ali problemov, s katerimi se bodo spoprijeli elektrooperaterji in partnerji v predlaganem projektu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Elektroenergetski sistem gre skozi izjemno preobrazbo. Lahko jo povzamemo z izgradnjo 

novih virov energije na osnovi obnovljivih virov in novo aktivno vlogo kupcev. Takšna 

preobrazba bistveno vpliva na poslovno strukturo in na novo naslavlja koristnost. V tem 

pomenu se oddaljujemo od ideje o dobavi blaga in vstopamo v novo gospodarsko 

storitev. V primerih kjer bo s porastom obnovljivih virov energije strošek električne 

energije znatno znižan, bo potrebno s kupci vzpostaviti povsem novo vrsto odnosov. 

Namesto prodaje kilovatne ure bo bolj smiselno prodati koncepte, kot je toplejša hiša. 

Po drugi strani pa kupci postajajo aktivni igralci (tako imenovani proizvajalci-odjemalci 

ali »prosumerji«) s čimer je mejo med ponudniki in odjemalci v klasičnem pomenu 

besede vedno težje opredeliti. V tem digitaliziranem energetskem ekosistemu bodo imeli 

podatki vedno večjo vlogo. 

 

V zadnjih letih vse večja sprejetost tehnologij IKT, kot so IoT, AI, 5G in masovni podatki, 

omogoča prehod iz običajnih električnih omrežij v pametna omrežja. Takšno spremembo 

spodbuja tudi vse večja razpoložljivost in nabor podatkov, ki se ustvarjajo z izjemno 

hitrostjo iz najrazličnejših virov. 

 

Naraščajoči zagon tehnologij masovnih podatkov in naraščajoči trend podatkovnega 

gospodarstva, ki temelji na potencialu neizkoriščene ekonomske vrednosti zgodovinskih 

podatkov v EU predstavlja veliko priložnost. Za elektroenergetske sisteme je priložnost 

predvsem v doseganju pomembnih izboljšav z vidika zanesljivosti in učinkovitosti 

električnega omrežja. 

 

Namen projekta BD4NRG je odkleniti in izkoristiti gospodarski potencial masovnih 

podatkov za omogočanje boljšega delovanja za vse zainteresirane strani v energetski 

vrednostni verigi z ustvarjanjem in uvajanjem elastičnega referenčnega okvira za 

energetsko analitiko. To pomeni postaviti okvir za energetsko analitiko, ki bo prilagodljiv, 

razširljiv in ponovno uporaben tudi v prihodnje. 

 

Opis metode 
Opis metode ali metod, ki so predvidene za razrešitev ali raziskavo problema. Vrsta metode naj bo identificirana 

kot npr. tehnična ali komercialna. Zaradi zahtev2 morajo elektrooperaterji predstaviti: a) Oceno prihrankov ob 

rešitvi problema, ki se obravnava v projektu; b) Izračun finančnih koristi projekta; c) Oceno prenosljivosti metode 

npr.: po celotnem elektroenergetskem sistemu, po njegovem odstotku ali po določenih delih, kjer bi se metodo 

lahko uporabilo in implementiralo; d) Oceno stroškov za implementacijo metode v celotni elektroenergetski 

sistem.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Tehnične metode za razrešitev ali raziskavo problemov uporabe so odvisne od 

posameznih primerov uporabe v projektu. 

 

Projekt prvenstveno temelji na uporabi programske razvojne metode SCRUM v obliki 

kratkih iterativnih delovnih ciklov. Predvidena je uporaba DevSecOps strategije od 

začetka projekta, skozi testiranje, validacijo in koriščenja rezultatov. Temeljila bo na 

treh glavnih fazah. Vsaka faza napaja naslednjo. Začetna, vmesna in končna različica 

okvira projekta in z njim povezana orodja bodo predstavljena po koncu vsake faze. V 

vsaki fazi se izvede celoten razvojni cikel. 

 

Zaradi fazne izvedbe projekta ocene prihrankov, finančnih koristi in stroškov 

implementacije ni v tem trenutku možno oceniti. Razširljivost pa bo domnevno v veliki 

meri omejena s razpoložljivimi masovnimi podatki za posamezen primer uporabe.  
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Prva faza vključuje opredelitev scenarijev, primere uporabe, pridobivanje uporabniških 

in sistemskih zahtev, dinamične ocene, modeliranje, opredelitev sistemske arhitekture 

in podatkovnih modelov. Razvojni procesi se bodo začeli na podlagi pregleda referenčnih 

scenarijev in zgodb uporabnikov o pametnem elektroenergetskem omrežju, ki temeljijo 

na podatkih v realnem času.  

 

V drugi fazi bodo scenariji in zahteve izpopolnjeni. Druga izvedba naprednih funkcij za 

tehnološke komponente bo osredotočena na zagotavljanje vseh tehnoloških možnosti in 

na namestitev na pilotnih lokacijah. Celoten okvir bo postavljen v testno okolje z 

namensko infrastrukturo za obdelavo in analiziranje podatkov. Za ocenitev uporabnosti 

in uspešnosti izvajanja pilotov bo izvedena primerjalna analiza in implementiran širok 

napor KPI-jev. 

V tretji fazi bodo analizirani rezultati druge faze. Izvedena bo končna validacija pilotov 

na podlagi tehnološko-ekonomske ocene poslovnih koristi vsakega pilota. Na podlagi 

ocene bodo komponente z najvišjo zrelostjo in tržno pripravljenostjo prednostne naloge 

za izkoriščanje, trženje in širšo uporabo kot del tržnega trga BD4NRG. 

 

Namen in cilji 
Jasna definicija namena in ciljev projekta, vključno s koristmi (npr. finančne, okoljske …), ki so neposredno 

povezane s prenosnim ali distribucijskim sistemom.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Glavni cilj projekta BD4NRG je razviti odprtokodno referenčno arhitekturo za pametna 

omrežja, ki bo delovala skoraj v realnemu času na energijsko specifično modularnemu 

okvirju odprte analitike. BD4NRG bo omogočil medsektorsko analitiko na osnovi umetne 

inteligence za integrirano in optimizirano upravljanje pametnega energetskega omrežja 

(vključno z delovanjem in načrtovanjem) na podlagi nemotene izmenjave podatkov, 

informacij in znanja z ohranitvijo suverenosti in spoštovanja regulativnih načel. 

 

BD4NRG cilja na razvoj, nadgradnjo in demonstracijo inovativnega orodja za analitiko 

masovnih podatkov (BD4NRG Toolbox), ki bo pomembno prispevalo k tehnološko-

ekonomsko optimalnemu upravljanju verige elektroenergetske proizvodnje in sistema. 

To vključuje optimalno oceno tveganja za načrtovanje naložb v energetsko učinkovitost, 

optimalno upravljanja fizičnih sredstev v omrežju in zunaj njega, izboljšano učinkovitost 

in zanesljivost delovanja elektroenergetskih omrežij. Hkrati prispeva k doseganju 

poštenih cen energije za potrošnike in oblikovanju temeljev za izmenjavo podatkov na 

ravni EU v energetskem sektorju. 

 

Kriterij uspešnosti 
Opis načina, kako bo prijavitelj ocenjeval uspešnost projekta.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Indikatorji KPI za merjenje uspešnosti: 

• Število digitalnih tehnologij vključenih v sistem 

• Število pilotov, preko katerih so navedene tehnologije integrirane 

• Izboljšanje poslovanja omrežja za upravljalce, agregatorje /ponudnike storitev, 

ESCO-te 

• Zmanjšanje stroškov vzdrževanja in upravljanja s sredstvi 

• Povečano število sredstev za prilagodljivost potrošnikov, ki sodelujejo v DR kot 

merilo sodelovanja potrošnikov 

• Zmanjšana razlika med pogodbenimi in aktiviranim fleksibilnostmi kot kombiniran 

KPI za merjenje optimiziranega upravljanja sredstev in sodelovanja potrošnikov 
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• Izboljšano upravljanje omrežja, merjeno z zmanjšanjem vrzeli med predvidenimi 

in izmerjeno obremenitvami omrežja 

• Število inovativnih poslovnih podatkovnih modelov, ki spodbujajo inovativne 

energetske storitve 

• Povečana raba obnovljive energije, merjena kot količina proizvedene energije na 

osnovi OVE, integrirane v omrežje z izkoriščanjem napovedi obremenitve in 

proizvodnje 

• Povečana energetska učinkovitost, merjena kot prihranek energije na podlagi 

napovedi porabe in napovedi udobja 

• Število pilotov, kjer potekajo predstavitve podatkovno vodenih sistemov za 

upravljanje z energijo 

• Razpoložljivost masovnih podatkov za raziskovanje v resničnem življenju 

• Razpoložljivost naprav za upravljanje in analizo masovnih podatkov, merjena s 

številom analitičnih orodij, vključenih v  BD4NRG toolbox 

• Razmerje med številom orodij tretjih oseb in orodij konzorcija 

• Razmerje med številom zveznih podatkovnih vozlišč tretjih oseb in zveznih 

podatkovnih vozlišč konzorcija 

• Število sinergij z drugimi povezanimi programi in pobudami 

• Povečano število storitev / aplikacij, ki jih izvajajo podjetja iz EU, zlasti SME 

• Število posrednih produktov  

• Število standardov, v katerih prispeva konzorcij BD4NRG 

• Potencialno število platform, aplikacij, poslovnih procesov in inovativnih poslovnih 

modelov 

• Člani ekosistema BD4NRG 

 

Potencial za učenje in prenos znanja 
Opis pričakovanega novega znanja za elektrooperaterje in druge partnerje ter opis načina razširjanja tega znanja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

V zadnjih letih so masovni podatki eden najbolj diskutiranih tehnoloških konceptov 

energetskega sektorja, kot so analitika porabe energije, napovedovanje porabe energije, 

izkoriščanje rešitev IoT ipd. Vse bolj očitno postaja, da bodo masovni podatki pomembno 

vplivali na rešitve v energetskem sektorju. 

 

Glavni cilj projekta je prepoznati, združiti in distribuirati znanje ter podatke iz 

najrazličnejših virov. Združeni podatki bodo spodbujali razvoj tako metodoloških kot tudi 

tehnoloških orodij, ki bodo omogočala izvedbo vseh storitev projekta. Prednost zbiranja, 

obdelave in analiziranja velikih količin podatkov ustvarja številne izzive pri pridobivanju 

dragocenega znanja za industrijsko in raziskovalno skupnost. 
 

V okviru projekta BD4NRG bo pripravljeno orodje, ki bo revolucionarno izkoriščalo 

tehnologije masovnih podatkov in analitiko v dejavnostih in podjetjih, povezanih z 

energetiko, z zagotavljanjem dokončnega okvira za pridobivanje znanja in z natančnimi 

storitvami poslovne inteligence za zainteresirane strani. 
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Obseg projekta 
Opredelitev obsega projekta – vključno z investicijami v primerjavi s potencialnimi koristmi. Treba je opredeliti 

razloge, zakaj bi bilo manj potenciala za učenje in prenos znanja, če bi bil projekt izveden v manjšem obsegu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Na projektu bo tri leta sodelovalo 34 partnerjev iz 15 držav. Projekt je razdeljen na 10 

delovnih sklopov. Večino stroškov projekta zajemajo stroški dela. 

 

Potrebno je omeniti, da bo z izvedbo projekta podjetje pridobilo znanje s precej manjšim 

angažiranjem lastnih virov. Če bi v ELES razvoj in demonstracijo želeli izvajati 

samostojno, bi morali angažirati več lastnih sredstev. Prav tako bi morali za izvajanje 

specifičnih nalog, vključiti tudi strokovna znanja zunanjih izvajalcev. V okviru projekta 

BD4NRG se ta strošek deli med partnerje. 

 

Opredelitev TRL ob pričetku5 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob pričetku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

Razpon TRL ob pričetku se za različne tehnologije, ki jih naslavlja projekt, giblje med 5 

in 7. 

 

Popolna opredelitev TRL ob pričetku za posamezne sklope projekta BD4NRG je navedena 

v H2020 prijavnici. 

 

Opredelitev TRL ob zaključku5 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob zaključku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

Razpon TRL ob zaključku se za različne tehnologije, ki jih naslavlja projekt, giblje med 7 

in 8. 

 

Popolna opredelitev TRL ob koncu za posamezne sklope projekta BD4NRG je navedena 

v H2020 prijavnici. 

 

Geografsko področje 
Podrobnosti o lokaciji izvedbe projekta. Če gre za partnerski projekt, je treba opredeliti izvedbena področja 

elektrooperaterja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Evropa 

 

Ocenjena vrednost projekta 
Ocena vseh stroškov, ki bodo nastali z izvedbo projekta in so predmet upravičenja RI.  

Dovoljenih je največ 500 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

BD4NRG predvideva 1476 človek-mesecev v obdobju 36 mesecev in ima ocenjeno 

vrednost 11.883.025 € z deležem sofinanciranja 9.996.700 €. 

Ocenjen strošek družbe Eles je 180.500 €, ki je sofinanciran v vrednosti 126.350 €. 

 

 

                                       
5 skladno z II. poglavjem priloge 3 iz (1) 
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Reference: 

(1) Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za 

obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, Uradni list RS, 46/18, 47/18 

- popr. 
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PRILOGA: 

Tabela: Stopnje zrelosti tehnologije skladno z RI 

TRL Status tehnologije Opis 

1* Opazovanje 

osnovnih principov 

Pričetek znanstvenega raziskovanja kot osnova za prehod na 

aplikativne raziskave. 

2* Formuliran 

tehnološki koncept 

oziroma aplikacija 

Praktične aplikacije temeljnih principov se lahko identificirajo. 

Konkretna aplikacija še ni jasna, saj ni eksperimentalne potrditve 

ali podrobne analize, ki bi to podprla. 

3 Analitična in 

eksperimentalna 

potrditev koncepta 

za kritične funkcije 

in/ali karakteristike 

Raziskovanje z izvajanjem analitičnih študij, ki postavljajo 

tehnologijo v primeren kontekst in izvajanjem laboratorijskega 

dela za fizično potrditev, da so analitične napovedi pravilne. 

Navedeno predstavlja potrditev koncepta (angl. Proof of concept). 

4 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

laboratorijskem 

okolju 

 

Po zaključku dela na potrditvi koncepta na stopnji TRL 3 se osnovni 

elementi tehnologije integrirajo zato, da se ugotovi, ali posamezni 

deli delujejo skupaj z namenom doseganja ustreznih 

rezultatov/dosežkov, ki omogočajo predviden koncept. Validacija 

tehnologije se izvaja v precej manjšem obsegu/velikosti v 

primerjavi s predvidenim in se sestoji iz priložnostno dosegljivih 

ločenih komponent v laboratoriju. 

5 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

delovnem okolju 

Na tej stopnji se mora zanesljivost in obseg/velikost testiranih 

komponent bistveno povečati. Osnovni tehnološki elementi se 

morajo integrirati z dokaj realističnimi podpornimi elementi, zato 

da se lahko skupaj testirajo v »simuliranem« ali dokaj realnem 

okolju (kar je praviloma delovno okolje za energetske tehnologije).  

6 Demonstracija 

tehnološkega 

modela ali prototipa 

v delovnem okolju 

Večji preskok v zanesljivosti in obsegu/velikosti demonstracije 

tehnologije sledi ob zaključku TRL 5. Na nivoju TRL 6 se testira 

prototip v delovnem okolju, ki je sestavljen iz komponent, ki gredo 

bistveno preko priložnostno dosegljivih ločenih komponent.  

7 Demonstracija 

tehnologije v polnem 

obsegu/velikosti v 

delovnem oziroma 

operativnem okolju 

TRL 7 predstavlja bistven preskok preko TRL 6, saj zahteva 

demonstracijo dejanskega prototipa sistema v delovnem oziroma 

operativnem okolju. Prototip mora biti blizu ali v obsegu/velikosti 

predvidenega ciljnega sistema in demonstracija se mora izvajati v 

delovnem oziroma operativnem okolju.  

8 Tehnologija je 

zaključena in 

pripravljena za 

uvajanje skozi 

testiranje in 

demonstracijo  

V večini primerov predstavlja TRL 8 končno stopnjo 

eksperimentalnega razvoja sistema za tehnološke elemente. To 

lahko vključuje integracijo nove tehnologije v obstoječi sistem. 

Predstavlja stopnjo, na kateri se primer tehnologije testira.  

9* Tehnologija je 

uvedena  

 

 

V večini primerov predstavlja TRL 9 zaključek zadnjih vidikov 

»razhroščevanja« in predstavlja točko, na kateri se tehnologija 

dokaže, vendar morebiti še ni komercialno vzdržna na prostem ali 

podprtem trgu. To lahko vključuje integracijo nove tehnologije v 

obstoječi sistem. Ta TRL ne vključuje načrtovanih izboljšav 

izdelkov v stalnih ali ponovno uporabljivih sistemih.  

Legenda: * - stroški niso upravičeni v okviru RI 

 


